Zatacznik Nr 3

UMOWA Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta dnia .................... roku pomiedzy Zespotem Szkét Lesnych w Bitgoraju
z siedzibg: ul. Polna 3, 23-400 Bitgoraj, NIP: 918-10-20-263, REGON: 000124340,
reprezentowanym przez:

Barbare Serafin — Dyrektora ZSL w Bitgoraju

zwanym dalej ,Inwestorem”
................................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawcga”.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z pézn. zm.),
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole
Szkét Lesnych w Bitgoraju - Etap 1V, zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, bedgcag
integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pitkochwytéw na boisku do pitki noznej oraz
przebudowa cokotu ogrodzenia przy boisku do pitki nozne.

3. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) odpowiedzialny bedzie za catoksztatt zamdwienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamowienia, za jakos¢, zgodnosé z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamowienia,

2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy.

3) zobowigzany jest do uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy bedg odbywac sie
kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Na
spotkaniu przekazywane bedg informacje o stanie zaawansowania robét i rozstrzygane
biezgce zagadnienia zwigzane z budowa.

4) w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany bedzie do udzialu w organizowanych
przeglagdach gwarancyjnych oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

5) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikéw
na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP.

6) przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego pracownikéw,
osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie
przewidzianym przez kodeks cywilny.

7) odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzadku na terenie

budowy.
8) zapewni statg i petng obstuge geodezyjng dla realizacji zadania.
9) wykonanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji — min. 30 zdje¢

przekazanych na ptycie CD/DVD lub innym nos$niku danych.

4. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdéwienia znajduje sie w zalgczniku Nr 4 do ,Specyfikacii
Warunkow Zamdéwienia” (zwanej dalej SWZ), na ktéry to skfadajg sie nastepujgce
dokumenty:

1) Opis Techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),
3) Przedmiar robot




- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego,
ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.
Przedmiary robdét zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczaitowg, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej lub STWIOR.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamdwienia. Wymaog ten nie dotyczy m. in. 0s6b kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatdw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz oséb) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez

Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oSwiadczenia,

wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdéw
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnoéci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

przepisami (fj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania..
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy
a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowag, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych
przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do rezultatéw prac,
bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikow,
na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i zaptaty
wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rbwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bagdz
telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje



ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materialach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pél eksploatacji odptatnie lub
nieodptatnie.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na wykonanie

zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utwordow
bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w
szczegolnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢c odrebne wynagrodzenie za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez

10.

1

Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do tych

utwordéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do korzystania przez Inwestora na polach eksploataciji
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia twércow (wspotworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéow oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4)w przypadku wytoczenia powddztwa  przeciwko Inwestorowi w  zwigzku
Z naruszeniem praw o0so6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy, autorskich

praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworow.

§3
. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do kohcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowigzany jest do wyznaczenia 0soby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane
i_do przekazania Inwestorowi, najpéznie] do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia
ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z
dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien.

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy),
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6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikdw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
I ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robét 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) - jezeli
dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepiséw BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu rob6t — przywrécenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) poddanie
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatow z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w SposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,
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g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

19) uzgodnienia niezbednych wigczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

20) przedstawiania na zadanie Inwestora, niezwitocznie, wszelkich informacji, dokumentow
i wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

21) uporzagdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

22) zapewnienie niezbednego oprzyrzadowania, potencjalu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

23) stosowanie  wyrobow  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych
robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem
materiatbw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi
dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac¢
atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

24) prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej
jak 1 kopii wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

25) zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

26) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowigzki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 umowy oraz Dziennika
budowy - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.



3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

7.W przypadku nieztozenia dokumentow w terminie wskazanym w ust. 3 Inwestor wezwie
Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie - z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3,
w_terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia roboét, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgtoszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robdét budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w sposob nalezyty Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catosci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robét bedg pokrywane poprzez potrgcenie
z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku
wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§6
1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto ............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ................. zt (stownie ztotych: ....................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegolnosci wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie
i zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdw na miejsce
robodt, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét stwierdzajgcego wykonanie robot bez
wad i usterek, przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zapfaty uwaza sie dzieh wydania
bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu-



4. Inwestor bedzie regulowat ptatnos¢, o ktérej mowa w ust. 3, stosujgc mechanizm split
payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,
lub

2) wystaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu

(w przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane

z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw).

5. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

6. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robdt,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robot,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadane]
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o0 niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych robdt
wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inwestor ma prawo wstrzymacC ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce

w jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

. Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Zespot Szkét Lesnych w Bitgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Bitgoraj (NIP: 918-10-20-263).
Wykonawca ma obowigzek wskazaé¢ na fakturze jako ptatnika Zespét Szkét Lesnych
w Bitgoraju i zamiescic¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 na zasadach okresSlonych w art.
454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez
uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Inwestora - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace
Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania niniejszej umowy zlozy kosztorysy
szczegotowe wskazujace sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze
i zakres rzeczowy umowy z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow
cenotwédrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 11, wskazujg sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 11, zostaty wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458).
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 11, stanowig integralng czes¢ umowy i bedg podstawg
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegodlnosci w przypadku:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 10 umowy,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 - zgodnie z
ust. 10 umowy,
4) wykonania robét zamiennych.
W przypadku gdy roboty okres$lone w ust. 14 pkt 3 nie byly ujete w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora kalkulacje ceny
jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen
zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu,
w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono nakfaddéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez Inwestora.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Inwestor wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 15 oraz przedstawic
Inwestorowi do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.
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18.

19.

20.

21.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej] mowa w § 1 ust. 4,
realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robodt ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz roboét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 18, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Inwestora oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgC¢ wykonywania robot dodatkowych. Bez
uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcoéw,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe 0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

13.

14.

potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robo6t naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego Zzgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy O prace 0sob
wykonujgcych czynnoséci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Inwestora lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Inwestora;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzieh przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.
W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktorym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.
Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robo6t podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora, lub moze wusungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Inwestor, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Inwestora podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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2.

3.

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych, w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwioke w usunieciu wad lub usterek wykonanych robo6t budowlanych stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty
netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 000,00 zt;

4) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 5 000,00 zt za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwioke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 wust. 8, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzieh zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu, 0
ktorym mowa w § 1 ust. 8;

12) za nieprzestrzeganie przepisbw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze byc¢
ponawiana;

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych nie moze przekroczyé 30 % lacznej

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci,
Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z
zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy z 2.03.2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z

pozn. zm).
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10.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: .......cooeviiiiii

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i

wbudowane materiaty i urzgdzenia — na okres ............ miesiecy od daty podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, udzielona jest
na okres réowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposoOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go
0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw
technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego roboét, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestaC Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usungcC nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.
Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Inwestora w terminie 7 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

wszczeciu postepowania upadtosciowego,

ogtoszeniu swojej likwidaciji,

zawieszeniu dziatalnosci.

§ 10
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior koncowy;
Inwestor bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce =zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - witasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w
przypadku braku powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,
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b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem

Przedmiotu niniejszej umowy | po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru kohcowego (wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane):

— Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf, - 2 egz.

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) - 2 egz.,

— Protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 egz.,

— Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét (jezeli dotyczy) o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami - 1 egz.,

— Inwentaryzacije geodezyjng powykonawczg - 2 egz.,

— Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

— Dokumentacje fotograficzna z realizacji inwestycji — 1 kpl.

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
protokotu odbioru kohcowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczyé
Inwestorowi  kompletng dokumentacje = powykonawczg oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i
posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowe;j
sporzgdzonej w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robé6t przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru korncowego sporzadza protokot odbioru korncowego
robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

16



i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu
w wysokosci 1 000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem | zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezel
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

§11

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu

17



do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajacych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezace
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§12
. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych

okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi

o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o0 ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
uméw zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucjg Zarzgdzajgcg, w szczegdlnosci zmiany postanowien umowy 0
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot —stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: wystgpienia niewypatéw i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sSciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 10-21),

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytgczy medibw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okreslonych robot przez inne podmioty niz Wykonawca.
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktére moga
wptynagc¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkéw uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéow robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementow robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy o0 czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robot wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 6 ust. 10-21 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robdt wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwato$S¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 10-21. Rozliczenie

ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic

bedzie roéznice pomiedzy kosztorysem szczegoétowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienione] stawki podatku - dotyczy to czesci
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wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisdéw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysoko$ci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosSci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokoSci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca 0 zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykaza¢ sSrodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.. wykazac¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozy¢
Inwestorowi na piSmie szczegoétowg analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
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10.

11.

12.

stanowigcg wykaz poniesionych wydatkédw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyé
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. ust. 1 pkt 15 lit. a) czesé

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, pftatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. ¢) czes$¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15

lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnoS¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6éb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy mogg zostac

dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzieh wejScia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢é dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:
a) zmiang o0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych
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b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw rob6t mogacyg
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkoéw przez ktorgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia’, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

C) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

13. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy

o dofinansowanie przedmiotu umowy.

§13

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa 0soéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o0 ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktore] dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzagdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Zze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informaciji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: .............coeiiiiiiii, ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWe]: ........ooviiiiiiiiiii i ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........cooeiiiiiiiiiiiiiie, ,
d) telefon kontaktowy: ..., ,
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2) ze strony Wykonawcy:

a) osoba do kontaktu: ...l ,

b) adres do korespondencji POCZIOWE): .......c.ovieiiiiiiiiie i, ,

c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccoovviiiiiiiiiiiii, ,

d) telefon kontaktowy: ..ot ,
. O kazdorazowej zmianie numerow telefonédw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
I nie wymagajg aneksu do umowy.
. Inwestor, inspektor nadzoru Ilub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych
umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pisSmie dostarczone
zainteresowanym lub przestane za pomocg poczty elektronicznej z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 15*

. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcoéw
realizujgcych wspdlnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkow konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegoélnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych czionkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiang Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegolnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego Ilub
zastepczego zatrudnienia cztonkdw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspoélnie Umowe

1.

2.

§ 16

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji

dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie

Z obowigzujgcych przepiséw prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy

ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego

i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Inwestora.
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§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
niewaznosci.
§18
Umowe  sporzadzono w  trzech  jednobrzmigcych  egzemplarzach,
dla Wykonawcy idwa dla Inwestora.
§19
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegodtowe, o ktérych mowa w § 6 ust. 11 umowy.

INWESTOR WYKONAWCA
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